Приложение № 9 

к Распоряжению Главы администрации г. Твери

№ 86 от 26 марта 2010 г. 
Приложение №1
к заявке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение открытого аукциона/открытого аукциона в электронной форме/запроса котировок на право заключения  муниципального контракта на оказание услуг застройщика по строительству объекта: «__________________________»
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований

Заказчика
	Обоснование



	1
	2
	3

	1.
	Предмет аукциона
	

	2.
	Адрес строительной площадки
	

	3.
	Вид строительства
	

	4.
	Наличие 

проектно-сметной документации 
	

	5.
	Технико-экономическая характеристика объекта (мощность объекта)
	

	6.
	Функции Застройщика, виды услуг
	1. Функции Застройщика
Застройщик:

1.1. Подготавливает техническое задание, график производства работ и сметную документацию для проведения торгов по выбору подрядной организации.

1.2. Оформляет разрешение на строительство в установленном порядке, осуществляет контроль за сроками действия выданных технических условий. В случае необходимости получает подтверждение ранее выданных технических условий и согласований.

1.3. Организует работу на Объекте и осуществляет управление строительством.

1.4. Осуществляет урегулирование разногласий, возникающих в ходе выполнения работ.

1.5. Утверждает перечень лиц, которые от имени Застройщика уполномочены осуществлять контроль за выполняемыми работами.

1.6. Производит проверку цен, а также иных сведений, содержащиеся в документах, предъявляемых подрядной организацией к оплате за закупленные оборудование, материалы, выполненные работы, оказанные услуги и другие произведенные затраты, несёт ответственность за достоверность данной информации..

1.7. Выступает стороной муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ, заключаемый между Заказчиком, Застройщиком и  подрядной организацией.
1.8. Оказывает содействие подрядным организациям в выполнении работ (услуг) в объемах и порядке, предусмотренными нормативными документами и муниципальными контрактами.
1.9. Осуществляет строительный контроль (технический надзор) за работами на Объекте в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, в том числе: 

- контроль за выполнением строительно-монтажных работ в установленные сроки; 

- контроль за качеством применяемых подрядной организацией строительных материалов, контроль за качеством выполняемых работ;
- контроль испытаний оборудования;
- контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ; 

- контроль безопасности проведения строительных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнения требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия; 
- контроль выполнения технических условий
- определяет соответствие используемых технологий установленным в РФ нормативам;

- контролирует ведение исполнительной документации, общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128, приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7; 
- контролирует устранение выявленных недостатков, составление актов об устранении выявленных недостатков.

1.10. Обеспечивает своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов, а также в период Гарантийной эксплуатации всего объекта.

1.11. Осуществляет приемку скрываемых работ, монтажных элементов ответственных конструкций, смонтированного оборудования.

1.12. Осуществляет приемку в эксплуатацию завершенных объектов.
1.13. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а также дополнительно по требованию Заказчика отчитывается:

- о реализации муниципальных контрактов (об объемах выполненных работ, об объемах перечисленных средств подрядной организации).

- об исполнении (прекращении действия) муниципальных контрактов (с подтверждением платежными поручениями или иными документами).
1.14. Предоставляет Заказчику для оплаты документы, подтверждающие выполненные объемы работ (формы КС-2, акты, счета и т.п.) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их подписания Застройщиком.

1.15. Осуществляет учет незавершенного строительства, бухгалтерский и статистический учет.

1.16. Осуществляет контроль за исполнением графиков выполнения работ подрядными организациями и соблюдением сроков выполнения работ по видам работ.

1.17. Производит приемку выполненных подрядной организацией работ, с оформлением форм №КС-2, №КС-3, № КС-6 несет ответственность за достоверность данных, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также отчетных данных, предоставляемых Заказчику об объемах выполненных работ на Объекте.
1.18. В течение 7 (семи) рабочих дней осуществляет проверку документов, обосновывающих объемы выполненных работ подрядной организацией, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ подрядной организации.
1.19. Перечисляет средства, полученные от Заказчика, на счета подрядных организаций при наличии необходимых платежно-расчетных документов.

1.20. Осуществляет контроль за соответствием объемов и стоимости работ, предъявленных к оплате Заказчиком, фактически выполненным объемам и смете.

1.21. При проведении проверок предоставляет Заказчику все необходимые документы и информацию по строительству Объекта, в том числе платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

1.22. Дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим органам.

1.23. По письменному сообщению подрядной организации о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организует приемку законченного строительства совместно с Заказчиком и подрядной организацией.
1.24. Осуществляет иные функции, предусмотренные в заключенном муниципальном контракте.

1.25. Представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законом порядке, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетности. 
1.26. Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.

1.27. Несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.



	7.
	Стадийность строительства
	

	8.
	Требования  к  качеству,  техническим характеристикам  услуг, требования к их безопасности,

требования к результатам услуг
	Застройщик осуществляет контроль за:

1. качественным выполнением строительных работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. 

2. соответствием строящегося объекта проекту. 

3. соответствием применяемых строительных конструкций, деталей, изделий и пр. ГОСТам, стандартам; наличием сертификатов соответствия.

4. безопасностью проводимых работ для населения.

5. соблюдением мероприятий по охране труда и технике безопасности. Все строительно-монтажные работы должны вестись в строгом соответствии с утвержденным ППР, СНиП.
6. соблюдением мероприятий по пожарной безопасности. Все строительно-монтажные работы должны быть произведены, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

7. обеспечением защиты окружающей среды. Вывозка строительного мусора должна производиться регулярно, сжигать его на площадке запрещается.

8. выполнением работ в объеме и сроки, предусмотренные контрактом. 
9. соблюдением работ положениям Федерального закона № 384-ФЗ от 31.12.2009.
Застройщиком должны быть осуществлены все необходимые согласования. Законченный строительством объект должен введен в эксплуатацию, техническая документация, необходимая для оформления права муниципальной собственности, должна быть оформлена в полном объёме. 

	9.
	Сроки выполнения услуг
	


Начальник департамента архитектуры и строительства
А.В. Королев
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